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REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce 237 859 0 0 0 0
5 Komunikace 1 324 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 22 759 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 43 601 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 74 761 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 14 955 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 60 000 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 44 112 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 27 316 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 80 543 0 0 0
721 Vnitřní kanalizace 0 18 592 0 0 0
722 Vnitřní vodovod 0 8 543 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 84 220 0 0 0
730 Ústřední vytápění 0 436 106 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 117 964 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 17 205 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 142 809 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 61 184 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 18 151 0 0 0
781 Obklady keramické 0 16 123 0 0 0
783 Nátěry 0 75 292 0 0 0
784 Malby 0 45 158 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 150 000 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 500 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 501 872 1 149 204 0 150 000 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 801 076 0
Oborová přirážka 0 0,0 1 801 076 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 801 076 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 801 076 0
Zařízení staveniště 0 0,0 1 801 076 0
Provoz investora 0 0,0 1 801 076 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 801 076 0
Rezerva rozpočtu 0 10,0 1 801 076 180 108
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