

Stavba :	<b>Kirsch1202 Horská chalupa Herlíkovice č.p. 178, Strážné</b>	Rozpočet : 01
Objekt :	<b>01 Horská chalupa Herlíkovice č.p. 178, Strážné</b>	Horská chalupa Herlíkovice č.p. 178, St

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	237 859	0	0	0	0
5 Komunikace	1 324	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	22 759	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	43 601	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	74 761	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	14 955	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	60 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	44 112	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	27 316	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	80 543	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	18 592	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	8 543	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	84 220	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	436 106	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	117 964	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	17 205	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	142 809	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	61 184	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	18 151	0	0	0
781 Obklady keramické	0	16 123	0	0	0
783 Nátěry	0	75 292	0	0	0
784 Malby	0	45 158	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	150 000	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	2 500	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>501 872</b>	<b>1 149 204</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 801 076	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 801 076	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 801 076	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 801 076	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 801 076	0
Provoz investora	0	0,0	1 801 076	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 801 076	0
Rezerva rozpočtu	0	10,0	1 801 076	180 108
				0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>180 108</b>